

入札公表閲覧文書

(工事番号 )		所属名	岡山県立水島工業高等学校		
工事等の名称	路線・河川名	工事等の場所			入札（予定）年月日
県立水島工業高校渡り廊下改修工事		倉敷市西阿知町1230 県立水島工業高校地内			令和5年 7月 25日 14時 00分
工事概要					工期（予定）
渡り廊下の屋根の傾きを防止し、腐食している箇所を補修する。 第3棟～第4棟渡り廊下の屋根については、東に傾いているため、東側4箇所に補強間柱を設置し、傾き防止の補強を行う。また、第5棟～第6棟渡り廊下の屋根については、西に傾いているため、西側5箇所に補強間柱を設置し、傾き防止の補強を行う。第4棟～第6棟渡り廊下の屋根について、腐食し雨漏りしている箇所があるため、カバー工法によりガルバリウム鋼板の屋根（107.5㎡、t=0.4）を設置し補修する。					契約締結日～ 令和5年11月30日
種別	建築一式	指名業者指名理由等	(別紙のとおり)		契約締結年月日 令和5年 7月 31日

工事等指名業者／入札業者			入札経過，入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者氏名	第1回	第2回	第3回	備考
倉敷市船穂町船穂3064	(株)浅野建設	浅野 一央				辞退
倉敷市船穂町船穂911-6	(株)宇野組	宇野 寿人	4,800,000	5,800,000		無効／失格
総社市東阿曾1990	(株)エイチ	小野 裕太	6,200,000	4,500,000		無効／失格
倉敷市龜山827-2	(株)山陽住設リフォーム	大平 信雄	9,900,000	8,500,000		落札
倉敷市吉岡279-2	(株)昭栄設備	藤原 章治				辞退
総社市駅南1-35-28	創伸建設(株)	吉田 浩士	7,678,000	10,180,000		
倉敷市玉島上成1033-7	大一建設(株)	塚本 宏紀	6,831,000	6,831,000		無効／失格
小田郡矢掛町東川面730-1	(有)立間建設	立間 昭子	6,950,000	6,850,000		無効／失格
倉敷市吉岡411-1	(株)日大	富谷 淑介	7,800,000	8,700,000		
倉敷市西富井1076	ひだかや(株)	中山 善継				辞退
倉敷市西田113-8	マルタカ建設(有)	土屋 哲宏	9,806,324	辞退		
倉敷市児島稗田町1847-4	(有)瑞建	富高 福男	6,000,000	5,750,000		無効／失格
倉敷市西中新田238	(有)山本建設	山本 まり子				辞退
倉敷市安江182-1	(株)ライトマーク	関川 英樹				辞退
倉敷市有城593	YG COMPANY(株)	吉原 優季				辞退

予定価格（税抜）	9,060,000 円
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費相当額	453,000 円
最低制限価格（税抜）	8,240,000 円

（注1）上記金額に100分の に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。

（注2）左記の予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

（注3）左記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。

当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

（注4）契約締結後は、落札業者を契約の相手方と、落札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約（ 年 月 日）	
変更契約後の金額 （消費税及び地方消費税相当額込）	円

変更契約を締結した理由等	(別紙のとおり)
--------------	----------